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1. Preambulum

1.1. A felek rogzitik, hogy Aszar Kozség Onkorményzata (cime: 2881 Aszér, Kossuth utca 16.) mint
ajanlatkérd (Megrendeld) a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”)
112. § alapjan nyilt eljarast inditott ,, Aszar csapadékviz elvezetésének fejlesztése-II. iitem” targyn
kdzbeszerzési eljarasban. A fentiek szerinti ajanlatkér6 a kdzbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo
irasbeli Osszegezést 2023. junius hé 25. napjan kiildte meg ajanlattev6(k) részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendel6 a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a toérvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen Szerzoédéses Megallapodas és a 6.3
pont szerint hozza kapcsolodo mellékletek (egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

1.2. A szerz6dés finanszirozdsa a TOP-2.1.3-16-K01-2021-00037 azonositoszamua palyazatbol
(tAmogatas intenzitasa: 100 %) torténik.

2. A szerz0dés targya, a felek kotelezettségei €s nyilatkozatai

2.1. A Megrendel§ a jelen Szerz6dés keretében ,,Aszdr csapadékviz elvezetésének fejlesztése-I1.
iitem” (a tovabbiakban: Létesitmény) projektet kivanja megvaldsitani.

2.2. A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koételes a Szerzodés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges esetleges terveket és a Létesitményt szerz6désszeriien, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasanak megfeleld minéségben, hataridében egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez szilikséges hatdsagi engedélyeket (ide nem értve az tizemeltetési
engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzddésszeriien teljesiteni.



A Villalkozo az el6bbi, a Létesitmény szerz6désszerli megvalositdsara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

2.3. Vallalkoz6 a Szerz6déses Megallapodas aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel 4ltal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eloirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva és a miiszaki leiras €s tervdokumentécié ismeretében allapitotta meg.
Villalkozé6 a Létesitmény funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszert
hasznélatdhoz és a teljes korli, eldirt mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és
mindségli megvalodsitasdhoz szikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendel6 koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az 1.2 pont szerinti forrds szabalyszer(i igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa ill. a Szerzddés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a tamogatas, a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas
terhére vald elszamolasara vonatkozé specialis hazai szabalyoknak.

2.5. A Villalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodés €s, vagy
annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban megnevezett munkak
megvalositdsdhoz, tovabba a Létesitmény szerzédésszerii kivitelezéséhez és rendeltetésszert
hasznélatahoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel
a Vallalkoz6 nem élhet.

3. Ellenszolgaltatas 6sszege és fizetési feltételek

3.1. A Szerz6dés egyOsszegii (atalanyéras) tipusa.

3.2. A Szerzbdéses Ar netté 136.712.763,- forint, azaz nettd Egyszazharminchatmillio-
hétszaztizenkettdezer-hétszazhatvanharom forint, amely megegyezik a Véllalkozé, mint nyertes
ajanlattevo altal a szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarasban megajanlott 6sszegével.

3.3. A Szerzddéses Arra es mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

3.4. A Villalkoz6 a Szerzédéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszerti
megvaldsitdsara, valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozd
tudomésul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a Vallalkozé szerz8déses kotelezettségeihez tartozd Osszes
koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

3.5. Megrendeld elbleget biztosit Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapjin, amelynek mértéke: a nettd
szerzodéses ar 5 %-a. Az elbleg elszamolasa a végszamlaban torténik.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali teljesitést, valamint a Megrendel6 és a miiszaki ellendr altal
ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott végszamla kézhezvételét
kovetden atutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt.
135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiallitott végszamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil. A finanszirozas modja: Megrendel6 altal torténd utalédssal, utéfinanszirozassal.

Megrendeld 5 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara nytjt lehetdséget az alabbi litemezésben:
* 1. részszamla benytjtasanak lehetdsége: a 15% -os késziiltségi fokanak elérése esetén, a nettd
vallalkozoi dij 15 %-anak megfelel6 sszegrol;



» 2. részszamla benyujtasanak lehetésége: a teljesités 25% -os késziiltségi fokanak elérése esetén a
nettd vallalkozoi dij 10 %-anak megfeleld 6sszegrol;

* 3. részszamla benyujtasanak lehetdsége: a teljesités 50% -os késziiltségi fokanak elérése esetén a
netté vallalkozoi dij 25 %-anak megfelel6 dsszegrol;

* 4.részszamla benyujtasanak lehetdsége: a teljesités 75% -os késziiltségi fokanak elérése esetén,
palyazati részhez tartozé nettd vallalkozodi dij 25 %-anak megfelelé 6sszegrol;

* 5.részszamla benytjtasanak lehetdsége: a teljesités 85% -os késziiltségi fokanak elérése esetén a
nettd vallalkozoi dij 10 %-anak megfeleld Gsszegrol;

* végszamla benyujtasa: a fennmaradd 15%-5% eloleg, azaz 10 %-anak megfeleld 6sszegrodl a nettd
szerz0déses érték 100 %-at elérd megvalosult teljesités esetén, sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetben.

A Megrendeld a vallalkozéi dijat az igazolt szerz6désszer( teljesitést kvetden atutalassal, forintban
(HUF) teljesiti 30 napos fizetési hatarido alkalmazasaval, az alabbiak szerint:

-alvallalkozé igénybevételének hianya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései szerint; tovabba
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;

-alvallalkozé igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)- (2)
bekezdésétol eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § szerint.

Az ajéanlat, az elszamolas €s a kifizetés pénzneme a forint.

Vonatkoz6 jogszabalyok kiilondsen:

» A Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény

* Az altalanos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény

» Polgéri Térvénykonyvrol sz6l6 2013, évi V.térvény

» Az dllamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény

* 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazo6 tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél

3.6. Tartalékkeret

Ajéanlatkéro tartalékkeretet nem biztosit.

3.7. Pétmunka

3.7.1. Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében pétmunka és tobbletmunka tekintetében a Polgari
Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt

definicidkat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatirozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mi
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitidsa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A vallalkozo koételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervimodositas miatt sziikségessé valo
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

Mivel a jelen épitési szerzodes un. atalanydijas épitési szerzodés, a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan a Vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, mig a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

Megrendeld potmunkat kizarolag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

olyan munkalatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkotésekor a Felek egyike altal sem voltak

elre lathatoak, a kivitelezési tervdokumentaiciéban nem szerepelnek, azonban azok a szerzédésszerii
teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlathoz miszakilag elengedhetetleniil



sziikségesek, amelyek nélkill a létesitmény rendeltetésszerlien és biztonsagosan nem lenne
hasznalhat6,

- a hatésagi engedélyek, szakhatosigi hozzdjaruldsok kiaddsadhoz sziikséges - kiilondsen a
hasznélatbavételi engedélyezési eljards soran a hatdsagok 4ltal elSirt munkak esetén.

3.7.2. Pétmunkaként csak a Megrendel6 altal a Szerzodés megkotése utdn irasban elrendelt munkak
tekinthetok.

3.7.3. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i koltségvetés kiiras miatti tobbletkdltség potmunkaként
nem szamolhaté el.

3.7.4. Potmunka dijanak elszamolasi modja

- Amennyiben a kivitelezés sordn pétmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Vallalkoz6 a Megrendeldnek elézetesen irasban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Villalkozo6 a pétmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé elézetesen jelzi és
azzal kapcsolatosan a Megrendeld kifogast nem emel, az nem értékelhetd a potmunka
szlikségességét elismerd megrendeldi magatartasnak.

3.7.5. A pétmunka sziikségességére vonatkozé Megrendel6i dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszerli ajanlatot koteles kérni a Vallalkozotol; a Vallalkozé az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre ¢s ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A pdtmunka
elszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkoz6 benyijtsa a munkdk tételes koltségvetését (tétel
megnevezese, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagisszeg, dijosszeg) a pétmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasagi indokoldsaval és a felmérési naploval egyiitt. Az elszamolas
soran potmunka feldr nem szamithaté fel. A potmunka ajanlat elfogaddsa esetén a Megrendeld
pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazé eseti megrendelést ad ki.

3.7.6. A pétmunkdra vonatkozo arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkotésére
iranyul6 eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij egységarai,
mint maximalt arak alkalmazhatok.

3.7.7. Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott drazott koltségvetésben, a
Villalkozo a kovetkez6 arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatarozasanak tekintetében az anyagok dnkoltsége szamlaval
igazoland6, amelyre a norma szerinti kal6, valamint szallitisi- és anyagigazgatasi dij
szamithatd fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységir meghatarozésa kizarolag a Villalkozo6 altal — a nyertes ajanlataban —
benyujtott arazott k6ltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal torténhet.

3.7.8. A Megrendel6 4ltal elrendelt pétmunkat - ha a poétmunka pénziigyi elszdmolhatésaganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozénak haladéktalanul el kell végeznie, olyan modon, hogy az a
kivitelezés elérehaladasat, illetve a Szerzédésben meghatarozott véghataridét ne veszélyeztesse.

3.7.9. Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben az ellen6rzé hatdsagok (Kozremiik6d6 Hatosag,
vagy Kozbeszerzési Hatosag, stb.) sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogdst nem
emelnek és a szerz6dés modositasa nem iitkozik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerzédés 3.2.
pontjat (Vallalkozé dij) 6sszegét a megrendelt potmunka Gsszegével megelmelve modositjak.

3.7.10. Felek megéllapodnak, hogy az esetleges poOtmunkak ellenértéke a végszamlaban

érvényesithetd.
4 ()



3.8. Teljesitési biztositék:

A Villalkoz6 a jelen Szerzddés hatalybalépésével egyidejlileg koteles a 3.2 pont szerinti nettd
ellenértek 5 %-anak megfeleld sszegli teljesitési biztositékot nyujtani a Megrendel6nek. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozottak szerint lehet
teljesiteni. A teljesitési biztositéknak a miszaki atadds-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
érvényben lennie. A Szerz6dés Vallalkozé altali nem vagy nem szerz6désszerl teljesitése esetére
Megrendeld a teljesitési biztositék terhére szerzédésszegésbdl eredé igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet.

A biztositék alapja a netto ellenszolgaltatas Gsszege.
3.9. Jolteljesitési biztositék:

Meérteéke a teljes afa nélkiil szamitott szerzédéses ellenérték 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerint a jotallasi kotelezettség kezdetének idOpontjaban (vallalkozasi szerzddés teljesitésének
idépontja) kell rendelkezésre bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
modon (a biztositék az ajanlattevoként szerzodo fél valasztasa szerint nytjthatd 6vadékként az elbirt
pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szadmldjara torténd befizetésével,
atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztositoé altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositdsdval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel). A jolteljesitési biztositéknak a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 36 honapos jotallasi kotelezettség Vallalkozénak nem vagy nem jog- és szerzédésszeril
teljesitése esetére kell fennallnia.

A biztositék alapja a netto ellenszolgaltatas Gsszege.

3.10. A Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Tovabbad a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetOvé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megrendelt haladéktalanul értesiti.

4. A megvalositas id6tartama, teljesités hatarideje és a teljesités helye

Teljesitési hataridé: A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasat a munkateriilet
atadasatol szamitott 75 napon beliil koteles teljesiteni (a munkateriilet dtaddsa a szerz6dés hatalyba
1épésétél szamitott 10 munkanapon belill megtorténik). Hataridén beliil teljesit a Vallalkozd,
amennyiben a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a fenti hataridén beliil sor keril. A
muszaki atadds-atvételi eljaras kezdésének hatarideje a teljesitési hataridé utolsé napja.

A teljesités helye: 2881 Aszér, Aszar 147, 150, 148/1, 245, 244, 146, 156, 160, 161, 228 és 58 hrsz.-
u ingatlanok.

4.1.1 ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A Villalkoz6 a Munkak, illetve a Munkak kiilén Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras keretében 4tadasra
keriil6 részének befejeztével a teljesités eldtti megvizsgalasra torténé felajanlasrol (alkalmas-e az
atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a Miuszaki Atadds-atvételi Eljaras megkezdésének



hatarideje eldtt legalabb 10 (tiz) naptari nappal kételes értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,,Készre Jelentés™).

A Megrendelé az értesitéstS]l szamitott 3 (harom) naptari napon beliil kételes az Epitési Teriileten
megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbol a szempontbdl, hogy az az 4tvétel megkezdésére — a
megkezdésre eldiranyzott allapotban - alkalmasnak tekinthetd-e.

Ha a Megrendeld megéllapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjan a teljesités 1ényegében
hidnymentes €s varhato, hogy a még esetleg fenndll6 hibék, illetve hiinyossagok a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras lezarasig rendelkezésre 4116 idében elvégezhetdek lesznek, errdl azzal
értesiti a Vallalkozot, hogy a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs akadalya;

(b) ellenkez6 esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hidnypotlasokat, amelyeket a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésehez még el kell végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiad4sa esetén a Vallalkozo haladéktalanul megkezdi a megjelolt
hibak, hidnyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor ugy itéli meg, hogy a Munkék alkalmasak a
jelen Szerzédés feltételei szerint a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti
a Megrendelét a Készre Jelentésrdl, azzal, hogy a kolcsonds egyiittmilkodésre tekintettel, a
fentiekben meghatarozott idétartamoktdl a rovidebb id6tartamok irdnyéban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Megrendeld a Készre jelentést
elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendel6 elfogadta a teljesitést, csak annak rogzitését jelenti,
hogy a teljesités allapota, a teljesités adott szakaszaban alkalmas a Miiszaki Atadas-4tvételi Eljaras
megkezdésére. A Megrendeld ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miiszaki Atadéas-atvételi eljardson azon személyek/szervezetek is részt vegyenek
akiknek/amelyeknek a kdzremiikodése Megrendel részérdl feltétleniil sziikséges.

Az 4tadasi dokumentécié megrendel6 részére torténé atadasa tekintetében a 191/2009. (IX.15.) K.

elbirasai az irAnyaddk. Az atadasi dokumentacié megrendeld részére torténd atadasa tekintetében a
191/2009. (IX.15.) Kr. eléirasai az iranyadok.

A Miiszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korli elvégzését, és a Vallalkozé altali Készre
Jelentést kdvetden legkésobb a teljesitési hataridd napjan kell elkezdeni és a megkezdésétdl szamitott
legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni. E hatarid6 elteltekor a Megrendel a Munkak
atvételérol vagy az atvétel megtagadasardl nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor
veszi at, ha azok hidny és hibamentesen az el6irasoknak megfelel6en keriiltek elvégzésre.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kiilonésen, de nem kizarélag a kvetkezokre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatisara,

(c) az atadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kévetelményeit tartalmazo dokumentacié
atadasa.

Az Atadéas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat megallapitasait

jegyz6konyvben kell rogziteniiik. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell legaldbb az alabbiakat:

(a) aMegrendeld szerint még fennalld hibak, hidnyok felsorolasat, értékét és a Megrendel6 altal a
kijavitasra, potlasra megjeldlt ésszeri hatariddt, és a Vallalkozé ezek kijavitasara, potlasira
vonatkoz0, a hataridot elfogadé nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendeldnek az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio listajat (tervek, mérési
jegyz6konyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési itmutatok, jotallasi jegyek, karbantartasi,
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kezelési utasitasok),

"(e) a jegyzOkonyvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére vagy elutasitasara
vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(H) ajegyzbékonyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadds-atvétel esetén — a jotallasi id6 kezd6
id6épontjat és a jotallasi id6 végét,

(g) alJogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) aFelek képviseldinek alairasat.

A jegyzdkonyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarol - amennyiben a teljesités a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak elutasitasarol, illetve arrdl, ha a
teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra, hianypotlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folytan sem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot (a tovabbiakban ,,Rendeltetésszerti Hasznalatot Nem
Akadalyoz6 Hiba™), €s azok kijavitasat, potlasat a Vallalkozo a Megrendeld altal megjelolt ésszerti
hataridére vallalta. Amennyiben a Megrendelé6 a Miiszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerii Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibakat jelolt meg, azokat a Vallalkozd a javitasi
id6szakban kételes kijavitani, potolni.

Amennyiben az elOzetesen irdsban egyeztetett dtadas-atvételi idépontban a Vallalkozé nem vagy
nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott — személlyel - képviselteti magat, gy
a Megrendel6 jogosult a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendeld
altal a Vallalkozo tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak mindsiil. A
Villalkozd tdvolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozdt a jelen Szerzodés szerinti kijavitasi €s egyéb
kotelezettségének a teljesitése alol.

A javitasi id6szakban elvégzend6 munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitdsi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi Idészak™ a Miuszaki Atadas-atvételi Eljarés
megkezdésének napjan kezdédik és a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi Idoszakban a Megrendeld altal a jegyzOkOnyvben meghatarozott javitasokat és
hidnypotlasokat a Vallalkoz6 folyamatosan végzi €s értesiti a Megrendel6t a hibak kijavitasarol,
hianyok potlasardl, €és a Megrendeld ismét megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti
cljarasukat mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges
Atadasra.

A Munkak végleges atadésa (a tovabbiakban ,,Végleges Atadés™) egyben a Miiszaki Atadés-atvételi
Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a Javitasi Id6szakban elvégzendd
munkakat a Vallalkozoé hiadnytalanul, teljes korlien és szerzodésszertien teljesitette.

Ha a Villalkozo elmulasztja a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarol sz6lé jegyzokonyvben
rogzitett barmely Rendeltetésszerti Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba megadott hataridon beliili
kijavitasat, a Megrendel6 donthet, ugy hogy a Javitasi [d6szakot lezarja.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriiletet Véllalkozo a Megrendeld
részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa elektronikus épitési naploban tortént (a
tovabbiakban e-napld), az eljaras eredményes lezarasanak feltétele a munkateriilet e-naploban torténd
visszaadasa.

Epitési Teriilet helyreallitisa

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Iddszak ezen iddpontignem zarult
le a Végleges Atadasig - a Vallalkozonak el kell tivolitania az Epitési Teriileten még meglévo
eszkozeit, a megmaradt anyagot, tormeléket, hulladékot és az ideiglenes 1étesitményeket.

Birtokbaadas
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A Felek eltéré megallapodasénak hianyaban a Véllalkozoé az Epitési Teriiletet a 191/2009. Korm.
rendelet eléirdsai szerint kiteles a Megrendel$ birtokdba adni.

4.2. Vallalkoz6 a szerzodésben foglalt teljesitési hatarid6 késedelmes teljesitése esetén, a késedelem
minden naptéri napja utdn a teljes nettd szerz6déses ellenérték 1 %-a mértékii késedelmi kotbért
koteles fizetni. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20 napra esé érték lehet, mely elérése esetén
Megrendelé jogosult a szerzddést azonnali hatillyal felmondani/attél elallni, a Vallalkozoval
szembeni kartéritési kitelezettség nélkiil.

4.3. Amennyiben a szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amiért a Villalkozo felelds meghifdsul, ugy
Villalkoz6 meghitisulasi kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, melynek mértéke a teljes nettd
szerzOdéses ellenérték 25 %-a.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzodésszegésbol eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetoségét. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.
Nyertes ajanlattevé a Ptk. 6:186. § alapjan mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha
szerzOdésszegését kimenti.

Iranyaddk a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésének elbirasai.

4.5. A Villalkoz6 kotbérfizetési koételezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a nyertes ajanlattevd aktualis szdmlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozo kételes  kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Villalkozdé a koétbérfizetési
kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébil eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

5. A Villalkozdé altal nyujtott jotalias

5.1. A Villalkozé egységes jotallasi kitelezettsége a sikeres és hianytalan miiszaki 4tadas-atvétel
napjatol szamitott 36 honap jotallas. A jotallasi idoszak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetd napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a
jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Gjrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelez6 jotallasi id6tartamot hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
Megrendel6 éltal eldirt 36 honapos jotallas, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozban a
jogszabdly altal kotelezben eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

5.2. Vallalkoz6 jotéll a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerti teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések
6.1.A Szerz6dés és a felek kozétti kommunikacié nyelve a magyar. A szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié a résztvevd szervezetek

kozott irasban, hivatalos alairt levél, vagy fax tjan torténhet.

Egyéb, a szerzodés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasold esetben az elektronikus
kommunikacié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal felhatalmazott
személyek:



Megrendel6 részérol

" név: Pekar Zsolt

cim: 2581, Aszar, Kossuth Lajos utca 16.
fax: +36 34 552-125

telefonszam: +36 30 512 5493

e-mail: polgarmester@aszar.hu

Vallalkozé részérdl

név: Fail Tamas

cim: 2890 Tata, Faller J. u. 2.

fax: -

telefonszam: +36 70 640 9676

e-mail: fail.tamas@szelesuthungaria.hu

Az (elektronikus) Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérol:
Név: Zsupponits Jend
Tel: +36 30 297 4126
NUJ szém: #7824, 57

Vallalkoz6 részérol:
Név: Fail Tamas

Tel: +36 70 640 9676
NUJ szam: 172372516

Vallalkozé részérél az ajanlatdban az értékelési részszempontra megnevezett szakemberek: Fail
Tamas, 36 hénap (név és tobblet tapasztalat), a szakember a szerzddéskotéskor igazolt felelds
miszaki vezetéi kamarai regisztracidés szama: 11-5001 és Fail Tamas, 36 honap (név és tobblet
tapasztalat), a szakember a szerzddéskotéskor igazolt felel6s muszaki vezetdi kamarai regisztracios
szama: 11-5001.

CO kibocsajtas: 275,1228.

A CO kibocsajtas mint 3. értékelési szempont ellendrzése:

A megval6sitas soran a Vallalkozonak a kbzbeszerzési eljarasban tett ajanlatdban megadott
mennyiséget tartani kell, melynek kdvetelményét a miiszaki ellendr ellendrzi az alabbiak szerint:

- a helyszinen az épitési naplé adatai alapjan hetente ellenérzi, hogy a foldmunkakat az
ajanlatban megajanlott f6ldmunkagép végzi, illetve a miiszaki ellendr szaréprobaszeri ellendrzeést
végez

- a helyszinen az épitési napl6 adatai, valamint a hulladékjegyek és a hulladékosszesito alapjan
hetente ellenérzi, hogy a hulladék elszallitasat az ajanlatban megajanlott gépjarmi (vagy azzal
egyenértékli végzi-e (tekintettel a gépjarmii EURO besorolasara))

- az elszallitott és elhelyezett hulladék lerakodasi helyét és mennyiségét az ajanlatban
megajanlott hulladékleraké helyek 4ltal kiadott mérlegjegy/lerakod jegy/atvételi bizonylat
alapjan ellendrzi a miiszaki ellenér,

- ezen bizonylatok és az Epitési Napld bejegyzéseinek Osszevetésével a miiszaki ellenér
ellendrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolasra keriil

- a helyszinen az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a fent nevezett ko beszallitasat az
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ajanlatban megajanlott gépjarmii (vagy azzal egyenértékl végzi-e (tekintettel a gépjarmii
EURO besorolasara))

- ellendrzi, hogy a beszéllitott anyag a megadott helyen keriilt-e atvételre

A foldmunkagépek, illetve a hulladékot elszallité gépjarmiivek valamint az Wtburkolatalap és
makadamburkolat alapjat képezd épitGanyag beszéllitasat végzd gépjarmiivek ellendrzésével, a
bizonylatok Gsszegezésével, valamint a hulladékot fogadd szervezet befogadott mennyiségrol szolo
nyilatkozatdnak, okiratainak egybevetésével a miiszaki ellendr tudja igazolni az ajanlattevoéi
(Vallalkoz6i) vallalas teljesiilését, amelyrdl a miiszaki ellendr Gsszesitd tablazatot vezet.

Ajanlatkérd a feltételek teljesiilését folyamatosan ellenbrizni fogja, és amennyiben ajanlattevé a
vallalt kotelezettségét 2 alkalomnal tObbszor megszegi, ugy az stilyos szerzodésszegésnek
mindsiil, ajanlatkérd a szerz6dést azonnali hatallya felmondja, attél elall érvényesitve a meghitisulési
kotbér Gsszegét.

Ebben az esetben a Megrendel6 a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan jar el, azaz bejelentést tesz a
Koézbeszerzési Hatosag felé. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Vallalkoz6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés
¢) pontjaban foglalt kizar6 ok hatalya ala keriilhet.

Amennyiben Vallalkozé jelentdsen eltér a miszaki ellenér és Megrendelé észrevételei alapjan
véglegesitett organizacios tervben foglaltaktol, és ezzel a szerz6dés jogszabalyoknak megfeleld
teljesitését veszélyezteti vagy lehetetleniti, Megrendel azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést
(elallhat a szerzddéstol) és érvényesitheti a meghitsulasi k6tbért.

Ebben az esetben a Megrendeld a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan jar el, azaz bejelentést tesz a
Kozbeszerzési Hatosag felé. Ezen bejelentést kovetden pedig a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés
c¢) pontjaban foglalt kizar6 ok hatalya ala keriilhet.

6.2. A Szerzddésre a magyar jog az iranyadd. A Szerzédésbol szarmazé jogvitdkat a felek
elsddlegesen békés uton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Ggy felek kikéotik a
Komaromi Jarasbirdsag, illetve a Tatabanyai Torvényszék illetékességét.

6.3A jelen SzerzOdéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoéan a Szerz6déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt
dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiitt a Szerzodést
alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben eldbb allé6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allé dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1. Kdzbeszerzési dokumentumok (ajanlattételi felhivas, dokumenticio, adott esetben azok
modositasa(i); kiegészito tajékoztatas stb.)

6.3.2. Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata.
6.4. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkoz6 koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast

csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10

6.5.A Szerz6df felek megallapodnak, hogy:



a) a Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd addkoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak

b) a Vallalkozé a szerzdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti

6.6.A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl elallhat,
ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié6 jogib6l ered6 valamely Kkotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis

6.7.A szerz0dés teljesitése soran Vallalkozo és Megrendeld kozott egylittmiikddési kotelezettség all
fenn, melynek soran

a) a Megrendeld jogosult bormikor a munkat a helyszinen ellenérizni, a munkaval kapcsolatban a
Vallalkozotdl felvilagositast, tajékoztatast kérni; Vallalkozo koteles tdjékoztatast nyhjtani;

b) Vallalkoz6 koteles a Megrendeld képviseldjének a munkateriiletre valé bejutdsat folyamatosan,
korlatlanul biztositani;

b) szakszerlitlen munkavégzés Megrendeloé képviseldje a kivitelezési munkat haladéktalanul
leéllittathatja;

¢) Vallalkozé koteles az épités egyes fazisainak ellendrzését lehetévé tenni, a helyszinen
rendelkezésére all6 segédszerkezetek biztositasaval (1étra, allvanyzat, mobil allvany, stb...); ennek
keretében a csak segédszerkezet segitségével megkozelithetd munkarészek ellendrizhetésége
érdekében megrendel6t, ill. képviseldjét koteles értesiteni a segédszerkezetek tervezett
bontasa/elszallitasa el6tt 72 6raval; amennyiben a segédszerkezet hasznalata kezel6vel lehetséges (pl.
onjaré emeld), megrendeld képviseldje részére azt -elore egyeztetett idépontban- kezeldvel egyiitt
kell biztositani;

d) felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt heti rendszerességgel azonos id6pontban kooperaciés
értekezletet tartanak; Vallalkozé koteles a kooperacids értekezleteken cégképviseletre jogosult
személlyel részt venni és ott konstruktivan kézremiikddni; a koordinacids értekezleteken jelen kell
lennie a felelds miiszaki vezetdknek is (azon szakagak vonatkozasaban, amelyek az adott héten
munkavégzéssel érintettek, ill. voltak/lesznek); a kooperacidkrol késziilt jegyz6konyvben foglaltak —
a szerz0dés figyelembe vételével- felek szamara kotelezé érvénytiek;

Amennyiben Villalkozé a szerzddés teljesitése alatt a fentiek szerinti egyiittm{ikddési feltételeknek
nem tesz eleget, szerz6désszegést kovet el.

6.8. A szerz6dés teljesitése soran Villalkozd a megfeleld kivitelezés-mindség biztositasa érdekében:



a) az ajanlataban megjeldlt felel6s miiszaki vezetOket a kivitelezés teljes idGtartama alatt biztositja,
azaz a kivitelezési munkék a jelolt felelos miszaki vezet6k folyamatos helyszini iranyitasa alatt
folynak;
b) az ajanlataban megjelolt felelos miszaki vezetok a kivitelezési alatt az elektronikus épitési
naploban legalabb minden 3. napon, amely napon munkavégzés tortént, technologiai-, szakszerliségi-
, €¢s mindségbiztositasi vonatkozasu bejegyzést tesznek; a bejegyzés az adott idoszak alatt tortént
munkavégzések egészére kell, hogy kiterjedjen;
c) az eltakarasra kertil6 szerkezeteket/feliileteket miiszaki ellendr részére bemutatja; az eltakaras csak
muszaki ellendri jovahagyassal torténhet; az eltakaras-ellen6rzés igényét Vallalkozé az ellendrzés
kért idopontjat megel6zden legalabb 36 oraval az épitési naploban és személyesen/telefonon is jelzi;
Villalkozo koételes a munkdjat gy szervezni, hogy az eltakarasi engedély(eke)t legfeljebb
kétnaponkénti stiriséggel kérheti;
eltakarasi engedély sziikséges kiilonGsen (a teljesség igénye nélkiil):

- epiilet alatti, kiils6 burkolatok alatti foldmtiikor, padlé alatti agyazat, kiilsé burkolatalap,

- alaparok-, pontalapg6dor;

Amennyiben Villalkozo a szerz6dés teljesitése alatt a fentiek szerinti mindség-biztositas érdekében
tett eloirdsoknak nem tesz eleget, szerz6désszegést kovet el.

6.9.A Szerzodo felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha
a szerz8dés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

6.10.A Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel6 jogosult €s egyben koételes a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha

a) a Véllalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemé¢lyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

6.11.Jelen szerz8dés modositasa a Kbt. 141. § eldirasai alapjan lehetséges.

6.12. A Viéllalkoz6 a szerzddés megkétésének idopontjaban, majd — a kés6bb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzOdés teljesitésének idOtartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének idOtartama alatt koételes a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo a szerzddésbe foglaltan nyilatkozik arrdl,
hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok
hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

6.13.A teljesitésre a Kbt. 138. §-aban foglaltak az iranyadoak.
6.14. A jelen szerzddésben vallalt munkakkal 6sszefiiggésben keletkezd szellemi alkotasok (pl.:

tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizardlagos ¢és harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendel6 kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi
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meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara
is.

6.15.Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arr6l, hogy 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1)
bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkoz6 ezen nyilatkozatban
foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valodtlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendelé felmondja vagy — ha a szerzddés
teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstol elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1)
bekezdés (1a) pontja alapjan).

6.16. Megrendel6 a megkotdtt Tamogatasi Szerzodés vonatkozasaban a fenntarthatésag érdekében,
¢s az esélyegyenlOségi teriileten alkalmazandoé intézkedéseket vallalhat, melyeket a Vallalkozonak a
jelen szerzddés teljesitése soran figyelembe kell vennie €s lehetdség szerint minél szélesebb korben
alkalmaznia kell.

6.17. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés
hatalyba 1épésekor rendelkezik legalabb 20.000.000,- HUF/karesemény és legalabb 80.000.000,-
HUF/év épités szerclési felelosségbiztositasi szerzOdéssel vagy meglévd feleldsségbiztositas
kiterjesztésével, amely kell6 fedezetet nyujt, s kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkékra, a
karesemeénnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakért6i kdltségek, stb.), a meglévd
€s szomszédos épitményekre. A Dbiztositds fedezetet nyljt az épitkezés folyamén az épitési
teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezé karokra, a meglévd
megmarad6 épiiletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra.

6.18. A jelen kdzbeszerzési szerzodésnek a teljesitése soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ala es6
alkotason Megrendeld terlileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhato6
felhasznalasi jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is.

6.19. Vallalkozo és Megrendeld egyarant 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben,
amelyek a szerz6dés teljesitése soran meriilnek fel. Viallalkozé elsésorban a kozbeszerzési eljaras
soran benyujtott organizacids tervben megadottak szerint kdteles a munkét elvégezni, az organizacios
tervtdl csak a Megrendeldvel és a miiszaki ellenérrel tortént eldzetes egyeztetést kovetden lehet
eltérni. Az organizacios terv értékelése soran megfogalmazott kritikai észrevételeket a szerz6dés
teljesitése soran figyelembe kell venni. A kozbeszerzési eljards sordn az organizdcios terv szakmai
megfeleloségére kapott pontszam: 95.

6.20. Fentiek bizonysagaul a szerz6d6 felek ezennel alairjak jelen Szerz6déses Megallapodast 4
eredeti példadnyban, amelybdl 2 eredeti példany a Megrendeldt, 2 eredeti példany a Vallalkoz6t illeti

meg. Jelen szerzddés a Felek 4ltal torténd aldiras napjan 1ép hatalyba. —

...............................
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mH BANK Forintatutalas

Ugyfél: 13125361 SZELES UT Hungéria Kft.

Nyomtatas idSpontja: 2023.07.06.17:19:26

Forintatutalas: BAUDENTISZTL RITA 2023/07/06 17:08:26

Elkiildés datuma

2023.07.06

Feldolgozasi méd

Normal

Atutalé adatai

Terhelend6 szamla szama

10300002-13125361-00014900 HUF

Kedvezmeényezett adatai

Jogosult neve

Aszar Kézség Onkorményzat

Jévairandé szamla szama

62900050-10007644

Atutalas adatai

Atutalas 6sszege

Terhelés értéknapja

Bizonylatszam

SZELES UT HUNGARIA KFT.

Fogadé bank

MBH Bank Nyrt. 2870 Kisb r, Kossuth Lajos utca 14.

Kézlemény

6835638 HUF teljesitési biztosfiték

Aszar csapadékviz elvezetésének

fejlesztése II. Gitem




mH BANK Forintatutalas

Ugyfél: 13125361 SZELES UT Hungéria Kft. Nyomtatas idSpontja: 2023.07.06.17:19:26

Banki statusz

GLBO Sikeres feldolgozas
Tranzakcié azonositd: 055IPMS23187MLL7
0000 - Sikeres tranzakciAt

Alairasok / Beklildd

Ervényes aléirasok Pont Aldiras datuma
BAUDENTISZTL RITA 10 2023.07.06. 17:08:26
Bekiild5 neve Elkiildés datuma
BAUDENTISZTL RITA 2023.07.06. 17:08:26




Nysz.: 21850

URES_SABLON_V7

Telefonos Ggyfélszolgalat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2023.07.06.
Iktatoszam: 2023/09001 /3013270
Ugyintézé: Varga Zsofi
. 2023/08001/3013270 Telefon: +36 1 452 3333
SZELES UT Hungaria Kft. Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat

Kotvényszam: 95210921439088900

Tata AP
Faller Jené utca 2. Ugyfelszam: 47618575

2890

Targy: Fedezetigazolas

Tisztelt SZELES UT Hungaria Kft.!

Szerz6d6 — Biztositott:
Széles Ut Hungaria Kft.
Faller J. u. 2.

2890 Tata

Kdétvényszam: 95210921439088900

Epitési munka megnevezése: ,Aszar csapadékviz elvezetésének fejlesztése-Il. item”
Kockazatviselés helye: 2881 Aszar, 147, 150, 148/1, 245, 244, 146, 156, 160, 161, 228
és 58 hrsz.

Felelésségbiztositasi limit:
Rt 20.000.000 F/kér, de legfeljebb

80.000.000 Ft/év
Netté épitési teljesités: 136.712.763,-Ft
Kockazatviselés idétartama: 2023.07.06 - 2024.06.29 + 12 hdénap szavatossagi fedezet

A biztositas hatarozott idejli, egydsszeg dijfizetéssel.
A szerzbdés dijrendezett a szerzbdés teljes idétartamara.
(&

Addszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Févarosi Torvényszék Cégbirésdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024  e——

A tarsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Generali Biztosité Zrt. Oldal: 1/2



Nysz.: 21850

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 2/2
Telefonos Ugyfélszolgélat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

A Generali Biztosito Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre iigyfeliink a
Szerz6dd — Biztositott, tars- és alvallalkozéira is kiterjedd teljes korl (Contractor’ s All Risks)

vagyon- és feleldsségbiztositassal rendelkezik. A szerz6dés a 390889-00 szamu biztositasi
ajanlatban foglalt feltételek szerint j6tt létre.

Tisztelettel:
4
Slan b/ fpege KT
Szalma Berta Varga Zs6fi
értékesités tamogatasi munkatars értékesités tamogatasi munkatérs

@
Addészam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Févdrosi Torvényszék Cégbirdsdga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsdban 26-o0s sorszdamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



